PAGE  
24

Администрация Татищевского муниципального района

	«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАКАЗЧИК

___________________       П.В. Сурков
                  7 июня 2007г                       


	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения 

«Татищевская Центральная районная больница»


+

Татищево 2007г.
Конкурсная документация

для открытого  конкурса   включает в себя:

  1.Общая часть конкурсной документации:

Разделы:
1.1. Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации.

1.2. Приглашение к участию в конкурсе.

1.3. Информационная карта конкурса.

1.3.    Условия проведения конкурса: 

· 1. Общие сведения.

· 2. Порядок подготовки заявок.

· 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками.

· 4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения.

· 5. Заключение муниципального контракта.

· 6. Правовое регулирование.

1.4. Информационная карта конкурса.

2. Специальная часть конкурсной документации.

Разделы:

2.1. Инструкция участникам.

·  1. Общие сведения.

·  2. Требования к участникам и услугам, являющимся предметом 

                  конкурса.

·  3. Документы, входящие в заявку.

·  4. Порядок формирования заявки.

·  5. Право заказчика изменить объем заявки.

·  6. Дата начала и окончания предоставления разъяснений.

·  7. Место, даты начала и окончания подачи заявок.

· 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.

· 9. Критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок.

·  10.Срок подписания муниципального контракта. 

       2.2. Техническое задание.

2.3.Образцы форм для заполнения.

·  Форма №1 «Конкурсное предложение».

·  Форма №2  «Календарный план-график».

·  Форма №3 «Смета».

·  Форма №4 «Анкета участника» 

·  Форма №5 «Опись документов»

       2.4. Проект муниципального контракта.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская 

центральная районная больница»
1.1.ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик –  Администрация Татищевского муниципального района;  

уполномоченный представитель Заказчика – муниципальное учреждение Татищевского муниципального района

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области; 

единая постоянно действующая комиссия – комиссия по организации размещения муниципального заказа администрации Татищевского муниципального района;

официальное средство массовой информации – газета «Сельская жизнь» - печатное издание Татищевского муниципального района.

официальный сайт Татищевкого муниципального района – www.tatishevo.ru 

официальный сайт Правительства Саратовской области – www.saratov.gov.ru -

 сайты для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса. 

1.2.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно. 

На основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса или выдается в электронном виде: на собственный носитель информации, может быть отправлена по адресу электронной почты указанному в заявлении (запросе).

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления (запроса) на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	1.
	Форма торгов
	 Открытый конкурс

	2.
	Наименование заказчика
Место нахождения
Почтовый адрес и адрес электронной почты
Номер контактного телефона
	Администрация Татищевского муниципального  района 

412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

munzakaz@tatishevo.ru 

тел. 4-05-50,  4-22-40

	3.
	Предмет контракта
Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская Центральная районная больница»

Объем работ указан в техническом задании  конкурсной документации по лотам:

Лот №1

«Ремонт помещений детской консультации поликлиники»;

Лот №2

«Реконструкция кровли здания поликлиники»;

Лот №3

«Ремонт кабинета ЦСО в здании поликлиники»

Лот №4

«Ремонт системы отопления в здании поликлиники»

Лот №5

«Ремонт системы водоснабжения в здании поликлиники»

Лот №6

«Ремонт системы канализации в здании поликлиники»

Лот №7

«Ремонт системы водоснабжения в отделении гинекологии и родительном отделении больницы»;

Лот №8

«Ремонт системы отопления в отделении гинекологии и родильном отделении больницы»;

Лот №9

«Ремонт системы канализации в отделении гинекологии и родительном отделении больницы»;

Лот №10

«Ремонт водонапорной башни и скважины ММУ «Татищевская ЦРБ»

Лот №11

«Ремонт дымоходной трубы котельной ММУ «Татищевской ЦРБ»

	4.
	Место поставки товара (выполнения работ, оказание услуг)
	Саратовская область,  р.п. Татищево,  

ул. Мичурина, д.9

	5.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
	5 744 754,00  в том числе:

Лот №1         1 068 645,00руб;

Лот №2         1 783 939,00руб;

Лот №3         217 406,00 руб;

Лот №4         945 248,00 руб;

Лот №5         350 589,00 руб;

Лот №6         290 043,00 рубл;

Лот №7         188 392,00 руб;

Лот №8         440 050,00 руб;

Лот №9         110 442,00  руб;

Лот №10       130  000,00 руб;

Лот №11        220 000,00 руб.

	6.
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
Размер порядок и сроки внесения платы за предоставление документации (если такая установлена)
	Администрация Татищевского муниципального  района 

412170 Саратовская область, 

р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

Конкурсная документация размещена на официальных сайтах Татищевского муниципального района в сети Интернет www.tatishevo.ru ;

Правительства Саратовской области в сети Интернет www.saratov.gov.ru 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно

до 10ч00м 11.07.2007г 

(время московское) 

	7.
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
	Администрация Татищевского муниципального  района 

412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

Вскрытие конвертов произойдет  в 11ч00м  11.07.2007г (вр. мск.)

	8.
	Место и дата рассмотрения заявок
	Администрация Татищевского муниципального  района 

412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

Рассмотрение заявок втечении двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками

	9.
	Место и дата подведения итогов конкурса
	Администрация Татищевского муниципального  района 

412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

Подведение итогов втечении десяти дней со дня подписания  протокола рассмотрения



	10.
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов (если они установлены)
	 Не установлено

	11.
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесения средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, если данное требование установлено.
	Не установлено

	12.
	Размер обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено)
	Не установлено

	13.
	Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа*
	Не установлено


1.3.Условия проведения конкурса

1.3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Единая постоянно действующая  комиссия обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 Участник обязан изучить конкурсную документацию. 

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.1.
Заказчик, уполномоченный орган  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе  принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.2. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных  документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.  Любой участник вправе направить  в единую постоянно действующую комиссию в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос). 

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте. 

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса единая постоянно действующая комиссия направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.      

2.3.Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. 

3.ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

3.2.  Единой постоянно действующей комиссией извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса единой постоянно действующей комиссией вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

4.ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного представителя Заказчика или единой постоянно действующей комиссии с участником размещения заказа не допускается.

4.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2. ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение,  с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

3. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Уполномоченный представитель Заказчика  не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

 4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения.

4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.
4.3. Конкурсное предложение, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника. 

4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. 

4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации. 

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы. 

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ 

(если оно предусмотрено конкурсной документацией)

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения. 

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ Уполномоченного представителя Заказчика  от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона); 

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона); 

- при признании конкурса несостоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона); 

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона); 

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);  

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).  

5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29). 

6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

6.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

       6.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса  (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте  жительства (для физического лица).

Единая постоянно действующая комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт. 

6.3.Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате единой комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  единая постоянно действующая комиссия  обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

1.3.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  

1. СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.
1.2. Единая комиссия может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Уполномоченного представителя Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки. 

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.  

2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  единой комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации,  председатель единой комиссии объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.5. В первую очередь единая комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» единая комиссия вскрывает все иные конверты с заявками. 

3.7. Единая комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.9. При вскрытии конвертов с заявками единая комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки. 

3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются единой комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

1.3.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

1.1. Единая комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2)  Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

3) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

1.3. Единая комиссия при рассмотрении заявок: 

-1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.          

-1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 

-1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

-1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 

-1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации. 

-1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

1.4. На основании результатов рассмотрения заявок единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

1.5. Единая комиссия вместе с Уполномоченным представителем Заказчика вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником единая комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса. 

1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения, подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено. 

2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации. 

2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены. 

2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию  конкурсной документации.

2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации. 

2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

2.2. Единая комиссия  вправе признать заявку, соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. 

Единая комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

3.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

3.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. 

3.2. Единая комиссия осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок единой комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола.

3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

1.3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика заключают муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса. 

1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

1.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт,  а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  (если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

1.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

1.5. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 (если такое устанавливается)

2.1. В случае, если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации. 

2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса самостоятельно. 

2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

3. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.3.6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

2. специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская центральная районная больница»

2.1.  ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

2.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования 

1.1. Предметом настоящего конкурса является проведение ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №1 р.п. Татищево»

Проведение осуществляется в соответствии с  заданием конкурсной                              документации. 

1.2.      Начальная цена контракта:

	№  лота
	Наименование 
	Начальная цена по лоту

(рублей)

	Лот №1
Лот №2

Лот №3

Лот №4

Лот №5

Лот №6

Лот №7

Лот №8

Лот №9

Лот №10

Лот №11


	«Ремонт помещений детской консультации поликлиники»;

 «Реконструкция кровли здания поликлиники»;

«Ремонт кабинета ЦСО в здании поликлиники»

 «Ремонт системы отопления в здании поликлиники»

«Ремонт системы водоснабжения в здании поликлиники»

«Ремонт системы канализации в здании поликлиники»

 «Ремонт системы водоснабжения в отделении гинекологии и родительном отделении больницы»;

 «Ремонт системы отопления в отделении гинекологии и родильном отделении больницы»;

 «Ремонт системы канализации в отделении гинекологии и родительном отделении больницы»;

 «Ремонт водонапорной башни и скважины ММУ «Татищевская ЦРБ»

 «Ремонт дымоходной трубы котельной ММУ «Татищевской ЦРБ»
	1 068 645,00
1 783 939,00

217 406,00

945 248,00

350 589,00

290 043,00

188 392,00

440 050,00

110 442,00

130  000,00

220 000,00

	
	
	


1.2. Источник финансирования: 

             Средства областного бюджета
2.  Сведения о заказчике, уполномоченном органе 

2.1. Заказчик: 

Администрация Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

        Уполномоченный представитель Заказчика:

ММУ «Татищевская Центральная районная больница»

2.2. Контактное лицо по положениям конкурсной документации: 

Лукапров Григорий Иванович                  8(258)4-05-50

Гаврилова Галина Александровна           8 (258) 4-22-40

электронная почта:                                    munzakaz@tatishevo.ru
3.Содержание и состав конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя: 

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации;

 3.2. Текст конкурсной документации утвержден единой комиссией (Протокол № 22.1

от 07 июня 2007года). 

3.3. Часть 2  «Специальная часть» конкурсной документации состоит из: 

1) инструкции участникам; 

2) « Техническое Задание»;

3) «Образцы форм для заполнения»:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

- форма №2 «Календарный план оказания услуг»; 

 -форма №3 «Смета»;

 -форма №4 «Анкета участника»

 -Форма №5 «Образцы форм для заполнения»

4) «Проект муниципального контракта»;

2. 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА 

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

При этом заказчик, единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

2.1.3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

1.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1.1.
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №4 «Анкета участника);

1.2.
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки ( для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность ( для иных физических лиц).

    1.3.
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

       2.

Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта.

       Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

      3.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

       3.1.
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

      3.2.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.1ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  в соответствии  с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и такие товары, работы и услуги являются предметом конкурса.

     3.3.   Документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.2ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом.

     3.4.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному ч.3ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено Правительством Российской Федерации.

       4. Форма №2 «Календарный план-график поставки». 

       5. Форма №3  «Смета». 

6. Форма №5 «Опись документов»

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

2.1.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ 

1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль. 

2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену, согласно перечню товара 

        б) условия и сроки выполнения работ, 

        в) гарантийный срок;

        г) качество товара;

       д) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации; 

        3. Смета  должна содержать без исключения все наименования и количество товара. 

4. Наименования и количество товара, не включенные в Расчет, считаются не включенными в конкурсное предложение. В таком случае считается, что участник представил конкурсное предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника. 

 2.1.5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ 

Заказчик при исполнении муниципального контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, оказание услуг при изменении потребности в товарах, работах и услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт. 

При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему указанных товаров, дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены  контракта. 

2.1.6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «09» июня 2007года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, единая комиссия по размещению муниципального заказа, заказчик  обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе. 

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «6» июля 2007 года. 

2.1.7. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

2. Дата начала подачи заявок: «9» июня 2007 года. 

3. Дата окончания подачи заявок  10ч 00мин. (вр. мск) «11» июля 2007года  

2.1.8.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет «11» июля 2007г в11ч00м (вр. мск) 

по адресу: 

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

       2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет: 

Администрация  Татищевского муниципального района,

 расположенная по адресу: 

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

 в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по экспертно-бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является: 

Ценовое предложение, сроки выполнения работ, условия выполнения работ,

гарантия Максимальное количество баллов по каждому критерию 100баллов, минимальное –10 баллов. Коэффициент весомости критериев:

 «Цена»                                                                                                       - 0,8

 «Сроки выполнения работ»                                                                     -0,1

 «Срок предоставления гарантии качества выполненных работ»        -0,1

Механизм оценки критерия «Цена». В ходе оценки критерия «Цена» будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 100.

Предложение с наименьшей ценой                   = 100

Наименьшая цена  

Цена предложения                                              х 100 Финансовый балл предложения

Финансовый балл предложения                        х 0,8 количество баллов с учетом 

                                                                                       коэффициента весомости  по 

                                                                                       критерию « Цена»

Механизм оценки критерия 

«Сроки выполнения работ»

Максимальное количество баллов 100.

В соответствии с указанным сроком по каждому  лоту 

минимальное значение в пределах указанного срока  100б

максимальное  (выше указанного срока)                       10б

Механизм оценки критерия 

«Срок предоставления гарантии качества выполненных работ»

В соответствии с указанным сроком по  каждому лоту

максимальное значение                  100 б

минимальное                                    10б

2.1.10.СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.
Победитель конкурса обязан подписать проект муниципального контракта в течении  20 дней со дня  подписания итогового протокола, и представить его заказчику. 

1.2.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Техническое задание
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Техническое задание  по лоту №1

 

 

 

1.

 

Объе

м выделенных средств 

–

        

1068645 руб.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе 

сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомо

сти объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

помещений 

детской 

консультации

 

в 

поликлиники

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

1 068 645,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы: лакокрасочные изделия (краска, шпатлевка, 

грунтовка)

, полимерные материалы, керамические изделия, гипсокартон, МДФ 

панели, ДСП, подвесное потолочное покрытие типа «Амстронг», деревянные 

изделия и материалы, линолеум, пластиковые оконные блоки, клей плиточный и 

т.д. должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение 

Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту помещений 
 отделения детской консультации в поликлиники ММУ «Татищевская ЦРБ» р.п. Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количество
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка шести  одностворчатых дверных блоков
	100м2
	0,096
	Разборка шести  одностворчатых дверных блоков
	
	окончание работ через 21 день с момента подписания муниципального контракта

	2
	Устройство шести дверных блоков во внутренних каменных стенах площадью проёма до 3м2                     
	100м2
	0,096
	Устройство шести дверных блоков во внутренних каменных стенах площадью проёма до 3м2                     
	деревянное дверное полотно2х0.8, деревянная дверная коробка, саморезы, гвозди, дюбеля
	

	3
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 0,85л
	шт
	3
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 0,85л
	Пена монтажная
	

	4
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные
	м2
	9,6
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные
	дверные  деревянные блоки с полотном 2х0.8
	

	5
	Устройство дверных петель  
	100шт
	0,12
	Устройство дверных петель  
	петли, саморезы
	

	6
	Устройство дверных врезных замков с ручками
	100шт
	0,06
	Устройство дверных врезных замков с ручками
	замки – защелки с ручками
	

	7
	Устройство и крепление наличников  
	100м коробок блоков
	0,6
	Устройство и крепление наличников  
	деревянная обналичка шириной 7см.
	

	8
	Грунтовка дверных блоков 
	100м2
	0,192
	Грунтовка дверных блоков (без стоимости песка СМР 408-0141) 
	грунтовка для внутренних работ
	

	9
	Улучшенная  окраска заполнений дверных проёмов за два раза 
	100м2
	0,192
	Улучшенная  окраска заполнений дверных проёмов за два раза 
	краска белая
	

	10
	Грунтовка дверных наличников (без стоимости песка по СМР408-0141)
	100м2
	0,042
	Грунтовка дверных наличников 
	грунтовка для внутренних работ
	

	11
	Улучшенная  окраска дверных наличников  
	100м2
	0,042
	Улучшенная  окраска дверных наличников  
	краска белая
	

	12
	Разборка деревянного плинтуса
	100м плинтуса
	0,69
	Разборка деревянного плинтуса
	
	

	13
	Разборка линолеума пола
	100м2 покрытия
	0,24
	Разборка линолеума пола
	
	

	14
	Разборка дощатого пола
	100м2 покрытия
	0,472
	Разборка дощатого пола
	
	

	15
	Разборка лаг половых
	100м2 основания
	0,472
	Разборка лаг половых
	
	

	16
	Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм 
	100м2 стяжки
	0,472
	Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм 
	цемент, песок, вода, щебень 5х20
	

	17
	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 К=16, 
	100м2 стяжки
	0,472
	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 К=16, 
	цемент, песок, вода, щебень 5х20
	

	18
	Устройство керамической плитки пола на клее 
	100м2
	0,472
	Устройство керамической плитки пола на клее 
	Керамическая плитка «Керамогранит» (30х30), клей плиточный для внутренних работ
	

	19
	Затирка швов цементным раствором
	10м трещин
	15,7
	Затирка швов цементным раствором
	затирка для швов под цвет плитки
	

	20
	Устройство элементов каркаса из  640 мп бруса            20 х 40мм   
	м3 древесины
	0,512
	Устройство элементов каркаса из  640 мп бруса            20 х 40мм   
	брус сосна 20х40, саморезы, дюбеля
	

	21
	Устройство элементов каркаса из 60мп бруса            40 х 40мм   
	м3 древесины
	0,096
	Устройство элементов каркаса из 60мп бруса            40 х 40мм   
	брус сосна 40х40, саморезы, дюбеля
	

	22
	Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешётка 
	100м2
	2,04
	Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешётка 
	панели МДФ, скобы
	

	23
	Устройство уголков и молдингов  МДФ на клее 
	100мп 
	2,36
	Устройство уголков и молдингов  МДФ на клее 
	уголок МДФ
	

	24
	Установка жалюзных решёток на радиаторы  60 х 150мм 
	решётка
	7
	Установка жалюзных решёток на радиаторы  60 х 150мм 
	пластиковые радиаторные решетки 0.6х1.5
	

	25
	Разборка облицовки стен из глазурованной керамической плитки
	100м2
	0,89
	Разборка облицовки стен из глазурованной керамической плитки
	
	

	26
	Отбивка штукатурки с кирпичных стен
	100м2
	2,49
	Отбивка штукатурки с кирпичных стен
	
	

	27
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором гладких стен по кирпичу(бетону) 
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,46
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором гладких стен по кирпичу(бетону) 
	штукатурка, цемент
	

	28
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу или бетону(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)             
	100м2 поверхности облицовки
	2,46
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу или бетону(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)             
	керамическая плитка, клей плиточный для внутренних работ
	

	29
	Затирка швов цементным раствором
	10м трещин
	8,2
	Затирка швов цементным раствором
	затирка для швов
	

	30
	Устройство вентиляционных решёток 20 х 20мм  
	решётка
	14
	Устройство вентиляционных решёток 20 х 20мм  
	вентиляционные решетки белые 20х20
	

	31
	Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи
	100м2
	0,03
	Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи
	
	

	32
	Разборка перегородки из стеклоблоков на отдельные блоки
	100м3
	0,055
	Разборка перегородки из стеклоблоков на отдельные блоки
	
	

	33
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2,5х3 медного в трубе гофра
	100м
	2,3
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2,5х3 медного в трубе гофра
	кабель медный ПУНП 2,5х3, гофра труба
	

	34
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2,5х2 медного 
	100м
	0,2
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2,5х2 медного 
	кабель медный ПУНП 2,5х2, гофра труба
	

	35
	Установка эдектроразеток
	100шт
	0,19
	Установка эдектроразеток
	евророзетки
	

	36
	Установка электровыключателей
	100шт
	0,11
	Установка электровыключателей
	выключатели
	

	37
	Устройство монтажных коробок
	шт
	30
	Устройство монтажных коробок
	монтажные коробки
	

	38
	Устройство распределительных коробок
	шт
	20
	Устройство распределительных коробок
	распределительные коробки
	

	39
	Устройство светильников закрытого типа
	100шт
	0,45
	Устройство светильников закрытого типа
	светильники встроенные закрытого типа
	

	40
	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединённым в комплекте 
	10                    комплектов
	0,1
	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединённым в комплекте 
	унитаз с бачком типа «Виктория» в комплекте
	

	41
	Установка крана             Ф 15мм 
	шт
	1
	Установка крана             Ф 15мм 
	кран  Ф 15мм
	

	42
	Разборка канализационного трубопровода Ф 50мм
	100м трубопр. с фасонными частями
	0,56
	Разборка канализационного трубопровода Ф 50мм
	
	

	43
	Прокладка трубопровода канализации из пластиковых труб            Ф 50мм 
	100мп
	0,56
	Прокладка трубопровода канализации из пластиковых труб            Ф 50мм 
	труба пластиковая диам. 50мм
	

	44
	Установка полиэтиленовых фасонных частей  
	 10 фасонных частей
	0,16
	Установка полиэтиленовых фасонных частей  
	отводы, тройники, муфты соединительные
	

	45
	Разборка трубопровода водопровода Ф 15мм
	100м трубопр. 
	0,56
	Разборка трубопровода водопровода Ф 15мм
	
	

	46
	Прокладка водопровода из пластиковых труб            Ф 20мм .  
	100мп
	0,56
	Прокладка водопровода из пластиковых труб            Ф 20мм .  
	труба пластиковая диам. 20мм
	

	47
	Врезка в действующие сети- устройство фитингов  
	врезка
	40
	Врезка в действующие сети- устройство фитингов  
	отводы, тройники, муфты соединительные
	

	48
	Демонтаж раковин
	100шт приборов
	0,08
	Демонтаж раковин
	
	

	49
	Установка керамических раковин в комплекте               
	10 комплектов
	0,8
	Установка керамических раковин в комплекте               
	раковина с ногой в комплекте
	

	50
	Установка смесителей  
	10шт
	0,8
	Установка смесителей  
	смесители
	

	51
	Установка проточных водонагревателей  
	10                    комплектов
	0,5
	Установка проточных водонагревателей  
	проточный водонагреватель
	

	52
	Установка крана             Ф 15мм 
	шт
	16
	Установка крана             Ф 15мм 
	кран         Ф 15мм(бронза)
	

	53
	Кладка в 1/2 кирпича высотой до 4м                        
	100м2
	0,055
	Кладка в 1/2 кирпича высотой до 4м                        
	кирпич силикатный, цемент, песок, вода
	

	54
	Разборка трубопровода отопления Ф 32мм
	100м трубопр. 
	0,72
	Разборка трубопровода отопления Ф 32мм
	
	

	55
	Демонтаж радиаторов отопления  весом до 160кг
	100шт
	0,09
	Демонтаж радиаторов отопления  весом до 160кг
	
	

	56
	Установка   алюминиевых  радиаторов отопления  ( 1 секция=0,179кВт
	100кВт
	0,21838
	Установка   алюминиевых  радиаторов отопления  ( 1 секция=0,179кВт
	алюминиевые радиаторы:
 11шт – десятисекционных,
 1 шт -двенадцатисекционный
	

	57
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых  труб            Ф 20мм .  
	100мп
	0,9
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых  труб            Ф 20мм .  
	полипропиленовая труба Ф 20мм
	

	58
	Врезка в действующие сети- устройство фитингов  
	врезка
	100
	Врезка в действующие сети- устройство фитингов  
	отводы, тройники, муфты соединительные
	

	59
	Устройство спускных клапанов  
	шт.
	24
	Устройство спускных клапанов  
	спускной клапан
	

	60
	Ниппель 3/4
	шт
	24
	Ниппель 3/4
	Ниппель 3/4
	

	61
	Установка крана                             Ф 20мм 
	шт
	24
	Установка крана                             Ф 20мм 
	кран                             Ф 20мм (бронза)
	

	62
	Разборка 48 мп воздуховода вентиляции           (20 х20мм)
	м2
	0,96
	Разборка 48 мп воздуховода вентиляции           (20 х20мм)
	
	

	63
	Устройство 15мп элементов каркаса из деревянного бруса 20 х 40мм  
	м3
	0,012
	Устройство 15мп элементов каркаса из деревянного бруса 20 х 40мм  
	брус сосна 20х40, саморезы, дюбеля
	

	64
	Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешётка 
	100м2
	0,6
	Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешётка 
	панели МДФ, скобы
	

	65
	Устройство уголка МДФ на клее    
	100мп
	0,104
	Устройство уголка МДФ на клее    
	уголок МДФ, клей
	

	66
	Заделка отверстий в потолке от коробов вентиляции
	100шт
	0,16
	Заделка отверстий в потолке от коробов вентиляции
	цемент, песок, щебень 5х20, проволка №5
	



[image: image2.wmf]                           «УТВЕРЖДАЮ»                  

 

                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                 1   июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание по лоту №2

 

 

 

1.

 

Об

ъем выделенных средств 

–

        

1

 

783 939  рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

30 дней после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

    

240  месяцев.

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена н

а основе сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответству

ют ведомости объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Ми

чурина 

9

 

реконструкция

 

кровли здания 

поликлиники

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

1 783 939,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Рос

потребнадзора.

 

 

 


                                               Дефектная ведомость на реконструкцию кровли здания поликлиники 
               ММУ «Татищевская центральная районная больница»
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количество
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Демонтаж железо-бетонных плит карнизов 1,2м
	10м3
	0,5
	Демонтаж железо-бетонных плит карнизов 1,2м
	
	окончание 
работ
через
30 дней
после 
подписания
муниципального
контракта

	2
	Разборка кирпичной кладки парапетов
	м3
	5,02
	Разборка кирпичной кладки парапетов
	
	

	3
	Разборка рулонной кровли
	м2
	580
	Разборка рулонной кровли
	
	

	4
	Демонтаж накопительного бака
	шт
	1
	Демонтаж накопительного бака
	
	

	5
	Разборка цементной стяжки 
	м2
	580
	Разборка цементной стяжки
	
	

	6
	Разборка утеплителя из керамзита
	м3
	174
	Разборка утеплителя из керамзита
	
	

	7
	Разборка пароизоляции
	м2
	550
	Разборка пароизоляции
	
	

	8
	Разборка кирпичной кладки карнизов
	м3
	8,42 
	Разборка кирпичной кладки карнизов
	
	

	9
	Ремонт поверхности кирпичных стен фасада
	м2
	         30
	Ремонт поверхности кирпичных стен фасада
	кирпич, цемент
	

	10
	Закладка вязочной арматуры диам.5мм
	кг
	         60
	Закладка вязочной арматуры диам.5мм
	арматура 5мм
	

	11
	Кирпичная кладка карнизов
	м3
	       6,5
	Кирпичная кладка карнизов
	кирпич, цемент
	

	12
	Кирпичная кладка фронтона
	м3
	9,6
	Кирпичная кладка фронтона
	кирпич, цемент
	

	13
	Ремонт заделка швов плит перекрытия
	м
	100
	Ремонт заделка швов плит перекрытия
	цемент, песок
	

	14
	Кирпичная кладка опорной стенки
	м3
	6,4
	Кирпичная кладка опорной стенки
	кирпич, цемент
	

	15
	Кирпичная кладка опорных столбиков
	м3
	1,2
	Кирпичная кладка опорных столбиков
	кирпич, цемент
	

	16
	Кирпичная кладка боковых парапетов
	м3
	1,1
	Кирпичная кладка боковых парапетов
	кирпич, цемент
	

	17
	Кирпичная кладка вентканалов
	м3 
	20
	Кирпичная кладка вентканалов
	кирпич,цемент
	

	18
	Устройство оклеечной в два слоя пароизоляции из рубероида на битумной мастике
	м2
	550
	Устройство оклеечной в два слоя пароизоляции из рубероида на битумной мастике
	рубероид, битумная мастика
	

	19
	Утепление перекрытия минплитой в 3 слоя по 5 см.
	м2/м3
	550/82,5
	Утепление перекрытия минплитой в 3 слоя по 5 см.
	минплита
	

	20
	Устройство стропильной системы
	м3
	36
	Устройство стропильной системы
	брус 
	

	21
	Устройство слухового окна
	шт
	2
	Устройство слухового окна
	
	

	22
	Устройство обрешетки из досок 100х25 с прозорами до 30%
	м3/м3
	17,8/714
	Устройство обрешетки из досок 100х25 с прозорами до 30%
	доски 100х25
	

	23
	Укладка подкровельной пленки
	м2
	714
	Укладка подкровельной пленки
	подкровел.пленка
	

	24    
	Устройство контробрешетки из бруска
	м3
	6
	Устройство контробрешетки из бруска
	брус
	

	25
	Устройство кровли из металлочерепицы
	м2
	714
	Устройство кровли из металлочерепицы
	металлочерепица
	

	26
	Подшивка карнизов
	м2
	73
	Подшивка карнизов
	металлочерепица
	

	27
	Устройство желобов
	м2
	56
	Устройство желобов
	оцинкованное железо
	

	28
	Устройство водосточных труб ф150
	шт/мп
	10/80
	Устройство водосточных труб ф150
	оцинкованное железо
	

	29
	Демонтаж дефлекторов
	шт
	11
	Демонтаж дефлекторов
	
	

	 30
	Пробивка отверстия в плитах перекрытия(900х900)
	м3
	0,05
	Пробивка отверстия в плитах перекрытия(900х900)
	
	

	31
	Устройство люка в плитах перекрытия
	100м2
	0,0081
	Устройство люка в плитах перекрытия
	листовое железо
	

	32
	Устройство металлической лестницы
	тн
	0,25
	Устройство металлической лестницы
	арматура,м/уголок
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1 июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание по лоту №3

 

 

 

1.

 

Объем

 выделенных средств 

–

        

217 406 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основ

е сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведо

мости объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

помещения 

ЦСО в 

здании 

поликлиники

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

217 406,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребн

адзора.

 

 

 


                              Дефектная ведомость по ремонту ЦСО ММУ «Центральная районная больница»
р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количество
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Демонтаж оконных коробок и подоконников с отбивкой штукатурки
	100шт.коробок
	0.02
	Демонтаж оконных коробок и подоконников с отбивкой штукатурки
	
	окончание 
работ
через
21 день
после 
подписания
муниципального
контракта

	2
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки
	100шт.коробок
	0,06
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки
	
	

	3
	Устройство пластиковых оконных блоков со спаренными переплетами в каменных стенах проемом до 2м2 Кмат=2,389
	100м2
	0,065
	Устройство пластиковых оконных блоков со спаренными переплетами в каменных стенах проемом до 2м2 Кмат=2,389
	пластиковые окна
	

	4
	Установка подоконной доски в каменных стенах при высоте проема до 1м
	100м2
	0,015
	Установка подоконной доски в каменных стенах при высоте проема до 1м
	подоконная доска
	

	5
	 Установка дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3 м2
	100м2
	0,062
	Установка дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3 м2
	дверные блоки
	

	6
	Устройство и крепление наличников
	100м
	0,4
	Устройство и крепление наличников
	наличники
	

	7
	Устройство дверных петель
	100шт
	0,08
	Устройство дверных петель
	петли
	

	8
	Устройство дверных ручек
	100шт
	 0,03
	Устройство дверных ручек
	дверные ручки
	

	9
	Устройство врезных замков
	100шт
	       0,02
	Устройство врезных замков
	врезные замки
	

	10
	Шпатлевка дверных заполнений и обналички
	100м2
	       0,124
	Шпатлевка дверных заполнений и обналички
	шпатлевка
	

	11
	Грунтовка дверных заполнений и обналички
	100м2.
	       0,124
	Грунтовка дверных заполнений и обналички
	грунтовка
	

	12
	Простая окраска масляным составом дверных заполнений с двух сторон и обналички
	100м2
	0,124
	Простая окраска масляным составом дверных заполнений с двух сторон и обналички
	масляный состав
	

	13
	Улучшенная окраска масляным составом дверных заполнений с 2-х сторон и обналички
	100м2
	0,124
	Улучшенная окраска масляным составом дверных заполнений с 2-х сторон и обналички
	масляный состав
	

	14
	Разборка плинтуса
	100м
	0,41
	Разборка плинтуса
	плинтус
	

	15
	Разборка покрытия пола из досок
	100м2

	0,09
	Разборка покрытия пола из досок
	
	

	16
	Разборка лаг из деревянного бруса
	100м2
.
	0,09
	Разборка лаг из деревянного бруса
	
	

	17
	Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм
	100м2 
	0,32
	Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм
	песок,цемент
	

	18
	К норме 11-01-011-3 прибавка на каждые 5мм стяжки(100мм-20мм)/5мм=16
	100м2
	0,32
	К норме 11-01-011-3 прибавка на каждые 5мм стяжки(100мм-20мм)/5мм=16
	стяжка
	

	19
	Устройство керамической половой плитки на мастике
	100м2
	0,32
	Устройство керамической половой плитки на мастике

	керамическая плитка
	

	20
	Затирка швов
	10м
	20,6
	Затирка швов
	песок,цемент
	

	21
	Устройство облицовки откосов 5,1x0,2мм и 4,2x0,2мм синтетическим материалом на клее в комплекте
	100м2
	0,04
	Устройство облицовки откосов 5,1x0,2мм и 4,2x0,2мм синтетическим материалом на клее в комплекте
	синтетический материал
	

	22
	Облицовка панелей уголками и молдингами МДФ на клее
	100м2
	0,012
	Облицовка панелей уголками и молдингами МДФ на клее
	молдинг
	

	23
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	100м2
	0,52
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	
	

	24
	Отбивка штукатурки с кирпичных стен
	100м2
	1,04
	Отбивка штукатурки с кирпичных стен
	
	

	25 
	Облицовка стен керамической плиткой на клее
	100м2
	1,04
	Облицовка стен керамической плиткой на клее
	керамическая плитка
	

	26
	Затирка швов
	10м
	40
	Затирка швов
	цемент,песок
	

	27
	Монтаж каркасов подвесного потолка с подвесками и деталями крепления
	тн
	0,045
	Монтаж каркасов подвесного потолка с подвесками и деталями крепления
	подвесной потолок
	

	28
	Облицовка потолка гипскартонными листами по готовому металлическому каркасу
	100м2
	0,32
	Облицовка потолка гипскартонными листами по готовому металлическому каркасу
	гипскартонные листы
	

	29
	Огрунтовка потолка с лесов
	100м2
	0,32
	Огрунтовка потолка с лесов
	грунтовка
	

	30
	Шпатлевка потолка с лесов
	100м2
	0,32
	Шпатлевка потолка с лесов
	шпатлевка
	

	31
	Улучшенная окраска масляным составом потолка за 2раза
	100м2
	0,32
	Улучшенная окраска масляным составом потолка за 2раза
	масляный состав
	

	32
	Установка ламп накаливания в помещении с нормальным условием труда
	100шт
	0,14
	Установка ламп накаливания в помещении с нормальным условием труда
	лампы накаливания
	

	33
	Устройство выключателей
	100шт
	0,03
	Устройство выключателей
	выключатели
	

	34
	Устройство электрических штепсильных розеток
	100шт
	0,04
	Устройство электрических штепсильных розеток
	штепсильные розетки
	

	35
	Прокладка электрокабеля ПУНП 3x 2,5 в пластиковой гофре трубе
	100м
	0,6
	Прокладка электрокабеля ПУНП 3x 2,5 в пластиковой гофре трубе
	э/кабель
	

	36
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2x 2,5 в пластиковой гофре трубе
	100м
	0,6
	Прокладка электрокабеля ПУНП 2x 2,5 в пластиковой гофре трубе
	э/кабель
	

	37
	Устройство монтажных коробок
	шт
	10
	Устройство монтажных коробок
	монтажные коробки
	

	38
	Устройство шкафа с рубильником и предохранителем на ток до 100А
	шт
	1
	Устройство шкафа с рубильником и предохранителем на ток до 100А
	э/шкаф с рубильником
	

	39
	Устройство кабеля с креплением с накладными скобами 2-4х жильными, с сечением жилы до 16мм2 в пластиковом коробе
	100мп
	0,25
	Устройство кабеля с креплением с накладными скобами 2-4х жильными, с сечением жилы до 16мм2 в пластиковом коробе
	кабель
	

	40 
	Устройство пускателей магнитных
	шт
	3
	Устройство пускателей магнитных
	пускатель магнит.
	

	41
	Установка пластикового одинарного дверного блока в кирпичных стенах с площадью проема более 3м2 с окном 400х500мм
	100м2
	0,018
	Установка пластикового одинарного дверного блока в кирпичных стенах с площадью проема более 3м2 с окном 400х500мм
	пластиковый дверной блок
	

	42
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100м2
	0,12
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	
	

	43 
	Кирпичная кладка при высоте до 4м
	м3
	0,006
	Кирпичная кладка при высоте до 4м
	кирпич,цемент
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание по лоту №4

 

 

 

1.

 

Объе

м выделенных средств 

–

      

 945 248 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основ

е сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведо

мости объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

системы 

отопления в 

поликлинике

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

945 248,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадз

ора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту системы отопления в здании поликлиники
                                                   ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф76мм
	100мп
	2,4
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф76мм
	
	окончание работ через 21 день после подписания
муниципального контракта

	2
	Снятие задвижек ф80мм
	100шт
	0,06
	Снятие задвижек ф80мм
	
	

	3
	Снятие фланцев ф80мм
	100шт
	0,12
	Снятие фланцев ф80мм
	
	

	4
	Демонтаж чугунных радиаторов отопления весом 160кг
	100шт
	0,4
	Демонтаж чугунных радиаторов отопления весом 160кг
	
	

	5
	Разборка регистров отопления из металлических труб ф89мм
	100мп
	1,6
	Разборка регистров отопления из металлических труб ф89мм
	
	

	6
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф20мм,25мм
	100мп
	4,8
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф20мм,25мм
	
	

	7
	Прокладка трубопровода отопления из стальных бесшовных труб ф76мм
	100мп
	2,4
	Прокладка трубопровода отопления из стальных бесшовных труб ф76мм
	трубы ф76мм
	

	8
	Приварка отводов ф76мм
	отвод
	20 
	Приварка отводов ф76мм
	отводы ф76мм
	

	9
	Угольники прямые ф76мм
	10шт
	         6
	Угольники прямые ф76мм
	угольники ф76мм
	

	10
	Устройство арматуры ф76мм
	10шт
	         6
	Устройство арматуры ф76мм
	арматура ф76мм
	

	11
	Устройство задвижек ф80мм
	шт
	         6
	Устройство задвижек ф80мм
	задвижки ф80мм
	

	12
	Приварка фланцев ф80мм
	фланец
	12
	Приварка фланцев ф80мм
	фланец ф80мм
	

	13
	Устройство болтов с гайками и шайбами
	тн
	0,1
	Устройство болтов с гайками и шайбами
	болты
	

	14
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых труб низкого давления ф25мм с наконечниками
	100мп
	4,8
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых труб низкого давления ф25мм с наконечниками
	полипропилено-вые трубы ф25мм
	

	15
	Установка муфт
	10фч
	24
	Установка муфт
	муфты
	

	16
	Установка тройников-116шт и уголков-52шт
	10фч
	16,8
	Установка тройников-116шт и уголков-52шт
	тройник,уголки
	

	17
	Установка переходников
	10фч
	27,6
	Установка переходников
	переходники
	

	18
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых труб низкого давления ф20мм с наконечниками
	100мп
	0,9
	Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых труб низкого давления ф20мм с наконечниками
	полипропилено-вые трубы ф20мм
	

	19 
	Подводка полипропиленовых труб ф20мм к радиаторам отопления
	100мп
	1,2
	Подводка полипропиленовых труб ф20мм к радиаторам отопления
	полипропилено-вые трубы ф20мм
	

	20
	Устройство новых чугунных семисекционных радиаторов отопления
	100кВт
	0,8736
	Устройство новых чугунных семисекционных радиаторов отопления
	чугунные радиаторы
	

	21
	Устройство кранов «Маевского»
	шт
	78
	Устройство кранов «Маевского»
	краны
	

	22
	Устройство резьб ф20мм
	шт
	156
	Устройство резьб ф20мм
	резьбы ф20мм
	

	23
	Слив и наполнение системы отопления водой с осмотром
	1000м3
	20
	Слив и наполнение системы отопления водой с осмотром
	
	

	24
	Пробивка отверстий
	100шт
	1,8
	Пробивка отверстий
	
	

	25
	Заделка отверстий
	100шт
	1,8
	Заделка отверстий
	
	

	26
	Окраска стальных труб и чугунных радиаторов масляным составом за 2раза
	100м2
	2
	Окраска стальных труб и чугунных радиаторов масляным составом за 2раза
	масляный состав
	

	27
	Электродуговая сварка при монтаже
	10тн
	0,1
	Электродуговая сварка при монтаже
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание  №5

 

 

 

1.

 

Объем выдел

енных средств 

–

      

 350 589 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе сметн

о

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости о

бъемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. 

Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремон

т

 

системы 

водоснабжения 

в здании 

поликлиники

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

350 589,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Роспотреб

надзора.

 

 

 


                                     Дефектная ведомость по ремонту системы водоснабжения в здании поликлиники                                                                          
                                                           ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка трубопровода водоснабжения до ф50мм
	100м
	4,88
	Разборка трубопровода водоснабжения ф50мм
	
	окончание работ через 21 день после подписания
муниципального контракта

	2
	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб  ф40мм
	100м
	1,0
	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб  ф40мм
	полиэтиленовые трубы ф40мм
	

	3
	Прокладка стояков трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб 20мм
	100м
	2,4
	Прокладка стояков трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб ф20мм
	полиэтиленовые трубы ф20мм
	

	4
	Прокладка разводки трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф20мм
	100м
	3,12
	Прокладка разводки трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф20мм
	полиэтиленовые трубы ф20мм
	

	5
	Устройство вентилей ф20мм
	шт
	20
	Устройство вентилей ф20мм
	вентили ф20мм
	

	6
	Установка вентилей ф40мм
	шт
	2
	Установка вентилей ф40мм
	вентили ф40мм
	

	7
	Установка смесителей
	шт
	42
	Установка смесителей
	смеситель
	

	8
	Установка кранов к унитазам ф15мм
	шт
	10
	Установка кранов к унитазам ф15мм
	краны ф15мм
	

	9
	Установка вентилей на подводке к раковинам ф 20мм
	шт
	        42
	Установка вентилей на подводке к раковинам ф 20мм
	вентили ф20мм
	

	10
	Пробивка отверстий в плитах перекрытий
	шт
	       110
	Пробивка отверстий в плитах перекрытий
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание  по лоту №6

 

 

 

1.

 

Объ

ем выделенных средств 

–

      

290 043 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основ

е сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведо

мости объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

системы 

канализации 

в здании 

поликлиники

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

290 043,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Росп

отребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту системы канализации в здании поликлиники                                                                          
                                                           ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка трубопровода канализации ф50мм
	100м
	3,2
	Разборка трубопровода канализации ф50мм
	
	окончание работ через 21 день после подписания
муниципального контракта

	2
	Разборка трубопровода канализазии ф100мм
	100м
	1,66
	Разборка трубопровода канализазии ф100мм
	
	

	3
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф50мм
	100м
	3,2
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф50мм
	полиэтиленовые трубы ф50мм
	

	4
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф100мм
	100м
	1,66
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф100мм
	полиэтиленовые трубы ф100мм
	

	5
	Установка полиэтиленовых фасованных частей ф50мм-100мм
	10
фасон.час
	1,91
	Установка полиэтиленовых фасованных частей ф50мм-100мм
	фасованные части
	

	6
	Пробивка отверстий
	100шт
	0,8
	Пробивка отверстий
	
	

	7
	Демонтаж унитазов
	100шт
	0,04
	Демонтаж унитазов
	
	

	8
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комп.
	0,4
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	унитазы с бачком
	

	9
	Демонтаж раковин
	100шт
	     0,42
	Демонтаж раковин
	
	

	10
	Установка раковин в комплекте
	10 комп.
	       4,2
	Установка раковин в комплекте
	раковины
	

	11
	Заделка отверстий площадью до 0,1м2
	м3
	         1
	Заделка отверстий площадью до 0,1м2
	цемент,песок
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание  №7

 

 

 

1.

 

Объем выдел

енных средств 

–

      

 188 392 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

14 дней после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе сметн

о

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости о

бъемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. 

Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремон

т

 

системы 

водоснабжения 

в гинекологии 

и родильном 

отделении

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

188 392,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заклю

чение Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту водопровода в гинекологии и родильном отделении 
                                             стационара ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка трубопровода водоснабжения в подвале ф25мм-32мм
	100м
	2,07
	Разборка трубопровода водоснабжения в подвале ф25мм-32мм
	
	окончание работ через 14дней после подписания муниципального контракта

	2
	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных не оцинкованных труб в подвале ф40мм
	100м
	0,4
	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных не оцинкованных труб в подвале ф40мм
	стальные не оцинкованные трубы
	

	3
	Установка вентиля на стальные трубы ф32мм
	шт
	2
	Установка вентиля на стальные трубы ф32мм
	вентиль ф32мм
	

	4
	Приварка «Резьб» ф25мм
	врезка
	12
	Приварка «Резьб» ф25мм
	резьбы ф25мм
	

	5
	Приварка «Сборки» ф25мм
	врезка
	12
	Приварка «Сборки» ф25мм
	«Сборки» ф25мм
	

	6
	Приварка «Сборки» ф32мм
	врезка
	4
	Приварка «Сборки» ф32мм
	«Сборки» ф32мм
	

	7
	Прокладка водотрубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф25
	100м
	0,8
	Прокладка водотрубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф25
	полиэтиленовые трубы
	

	8
	Прокладка разводки водотрубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф20мм
	100м
	 0,87
	Прокладка разводки водотрубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с наконечниками ф20мм
	полиэтиленовые трубы
	

	9
	Установка переходников ф20х15мм
	10шт
	         3
	Установка переходников ф20х15мм
	переходники
	


	10
	Установка муфт
	10шт
	         10
	Установка муфт
	муфт
	

	11
	Установка прямых угольников
	10шт
	         12
	Установка прямых угольников
	угольники
	

	12
	Установка тройников
	10шт
	  10
	Установка тройников
	тройники
	

	13
	Устройство вентилей ф15мм
	шт
	 30
	Устройство вентилей ф15мм
	вентиль ф15
	

	14
	Установка переходников ф15мм-32шт, ф20-10шт
	шт
	 42
	Установка переходников ф15мм-32шт, ф20-10шт
	переходники
	

	15
	Установка моек на одно отделение
	10комп.
	2,6
	Установка моек на одно отделение
	мойки
	

	16
	Установка гофр соединительных
	м
	26
	Установка гофр соединительных
	гофры
	

	17
	Установка хомутов крепления стальных
	кг
	0,9
	Установка хомутов крепления стальных
	хомуты
	

	18
	Установка смесителей - кран
	10шт
	2,6
	Установка смесителей - кран
	смеситель - кран
	

	19 
	Установка вентиля на стальные трубы ф25мм
	шт
	10
	Установка вентиля на стальные трубы ф25мм
	вентиль
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1 июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание по лоту №8

 

 

 

1.

 

Объем

 выделенных средств 

–

       

440050 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе 

сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомо

сти объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

системы 

отопления в 

гинекологии 

и 

родильном 

отделении

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

440 050,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

закл

ючение Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту системы отопления  в гинекологии и родильном отделении стационара
                                                ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево 
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количество
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф20мм,15мм
	100м.п.
	2,08
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф20мм,15мм
	
	окончание 
работ
через
21день
после 
подписания
муниципального
контракта

	2
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф89мм
	100мп
	0,96
	Разборка трубопровода отопления из металлических труб ф89мм
	
	

	3
	Устройство задвижек ф80мм
	шт
	4
	Устройство задвижек ф80мм
	
	

	4
	Прокладка трубопровода отопленияиз из стальных бесшовных труб ф89мм
	100мп
	1,24
	Прокладка трубопровода отопленияиз из стальных бесшовных труб ф89мм
	труба ф89мм
	

	5
	Устройство фланцев на стальных трубопроводах ф80 
	шт
	8
	Устройство фланцев на стальных трубопроводах ф80
	фланцы ф80
	

	6
	Демонтаж чугунных радиаторов весом 160кг
	100шт
	0,38
	Демонтаж чугунных радиаторов весом 160кг
	
	

	7
	Устройство 38 шт.новых чугунных семисекционных радиаторов отопления
	100кВт
	0,43
	Устройство 38 шт.новых чугунных семисекционных радиаторов отопления
	радиаторы
	

	8
	Прокладка трубопровода отопления из стальных бесшовных труб ф100мм
	100мп
	 0,8
	Прокладка трубопровода отопления из стальных бесшовных труб ф100мм
	стальные б/ш трубы ф100мм
	

	9
	Устройство стеновых металлических крепежей под радиаторы
	тн
	    0,016
	Устройство стеновых металлических крепежей под радиаторы
	крепежи
	

	10
	Врезка отводов Ф89мм в сети стального трубопровода
	врез
	         16
	Врезка отводов Ф89мм в сети стального трубопровода
	отводы ф89
	

	11
	Прокладка стояков трубопровода отопления из многослойных металло-полимерных труб ф25мм
	100мп
	      2,08
	Прокладка стояков трубопровода отопления из многослойных металло-полимерных трубф25мм
	м/п труба ф25мм
	

	12
	Прокладка обвязки радиаторов трубопроводом из металло-полимерных труб ф20мм
	100мп
	1,14
	Прокладка обвязки радиаторов трубопроводом из металло-полимерных труб ф20мм
	м/п труба ф20
	

	13
	Устройство металло-полимерных переходняков ф25
	шт
	26
	Устройство металло-полимерных переходняков ф25
	переходник ф25
	

	14
	Установка вентилей на металлические трубы ф25мм
	шт
	26
	Установка вентилей на металлические трубы ф25мм
	вентили ф25
	

	15
	Устройство металло-полимерных переходников на пробки радиаторов
	шт
	76
	Устройство металло-полимерных переходников на пробки радиаторов
	переходники
	

	16
	Установка уголков металло-полимерных ф25
	шт
	152
	Установка уголков металло-полимерных ф25
	уголки
	

	17
	Установка муфт металло-полимерных ф25
	10шт
	16,1
	Установка муфты полиэтиленовой ф25
	муфты
	

	18
	Установка прокладок на пробки
	1000шт
	0,076
	Установка прокладок на пробки
	прокладки
	

	19
	Устройство металло-полимерных тройников ф25
	шт
	76
	Устройство металло-полимерных тройников ф25
	тройники
	

	20
	Установка кранов маевского
	шт
	38
	Установка кранов маевского
	краны
	

	21
	Приварка резьб ф25
	шт
	26
	Приварка резьб ф25
	резьбы
	

	22
	Слив и наполнение системы отопления водой с осмотром
	1000м3
	10
	Слив и наполнение системы отопления водой с осмотром
	
	

	23
	Электродуговая сварка при монтаже
	10тн
	0,1
	Электродуговая сварка при монтаже
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание по лоту №9

 

 

 

1.

 

Объе

м выделенных средств 

–

      

 110442 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

60  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе

 сметно

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведом

ости объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремонт

 

системы 

канализации 

в 

гинекологии 

и 

родильном 

отделении

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

110 442,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

з

аключение Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту канализации в гинекологии и родильном отделении 
                                             стационара ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Демонтаж унитазов
	100шт
	0,06
	Демонтаж унитазов
	
	окончание 
работ
через
14 дней
после 
подписания
муниципального
контракта

	2
	Разборка трубопровода канализации ф100мм с фасонными частями
	100м
	0,86
	Разборка трубопровода канализации ф100мм с фасонными частями
	
	

	3
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф100мм
	100м
	0,86
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф100мм
	полиэтиленовые
трубы
	

	4
	Установка полиэтиленовых тройников Ф50ммх100мм
	10шт
	3,2
	Установка полиэтиленовых тройников Ф50ммх100мм
	полиэтиленовые
тройники
	

	5
	Установка изогнутых полиэтиленовых тройников Ф50мм 
	10шт
	2,6
	Установка изогнутых полиэтиленовых тройников Ф50мм
	полиэтиленовые
тройники
	

	6
	Установка полиэтиленовых отводов ф100мм
	10шт
	1,6
	Установка полиэтиленовых отводов ф100мм
	п/отводы
	

	7
	Установка полиэтиленовых «Ревизий» ф100мм
	10шт
	1,6
	Установка полиэтиленовых «Ревизий» ф100мм
	п/ «Ревизии»
	

	8
	Прокладка канализационных стояков из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф50мм
	100м
	 0,9
	Прокладка канализационных стояков из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами ф50мм
	полиэтиленовые
трубы
	

	9
	Установка полиэтиленовых отводов ф50мм
	10шт
	        2,4 
	Установка полиэтиленовых отводов ф50мм
	п/отводы
	

	10
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10
компл
	        0,6
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	унитазы с бачком
	

	11
	Муфты соединительные надвежные ф50мм
	шт.
	       20
	Муфты соединительные надвежные ф50мм
	муфты
	

	12
	Кольца уплотнительные
	кг
	1,95
	Кольца уплотнительные
	кольца уплот.
	

	13
	Гофра соединительная
	м
	6
	Гофра соединительная
	гофра
	

	14
	Хомуты крепления стальные
	кг
	0,8
	Хомуты крепления стальные
	хомуты
	

	15
	Пробивка отверстий в бетоне ф60мм-110мм
	100отв.
	0,6
	Пробивка отверстий в бетоне ф60мм-110мм
	
	

	16
	Заделка отверстий площадью до 0,2м2
	м3
	0,5
	Заделка отверстий площадью до 0,2м2
	песок,цемент
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание №10

 

 

 

1.

 

Объем выдел

енных средств 

–

      

 130

 

000 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

120  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе смет

но

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости 

объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ 

«Татищевская 

центральная 

районная 

больница» р.п. 

Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 

9

 

ремо

нт

 

водонапорной 

башни и 

скважины 

ЦРБ

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

130 000,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту водонапорной башни и скважины
ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево
	№
п/п
	описание дефекта
	ед.
изм.        
	количеств
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Демонтаж глубинного насоса
	насос
	1
	Демонтаж глубинного насоса
	
	окончание работ через 21 день после подписания
муниципального контракта

	2
	Установка глубинного насоса весом 0,75тн
	насос
	1
	Установка глубинного насоса весом 0,75тн
	глубинный насос
	

	3
	Смена трубопровода из водоподающей стальной трубы ф100мм
	100мп
	0,33
	Смена трубопровода из водоподающей стальной трубы ф100мм
	стальная труба
	

	4
	Снятие задвижек ф80-100мм
	100шт
	0,02
	Снятие задвижек ф80-100мм
	
	

	5
	Установка задвижек ф80мм
	шт
	1
	Установка задвижек ф80мм
	задвижка ф80мм
	

	6
	Установка задвижек ф100мм
	шт
	1
	Установка задвижек ф100мм
	задвижка ф100мм
	

	7
	Смена трубопровода водоснабжения из металлических труб ф80мм
	100мп
	0,1
	Смена трубопровода водоснабжения из металлических труб ф80мм
	стальная труба
	

	8
	Резьбовое соединение
	100шт
	2
	Резьбовое соединение
	резьба
	

	9
	Установка фланцев соединений ф80мм
	шт
	         1
	Установка фланцев соединений ф80мм 
	фланец ф80мм
	

	10
	Разборка деревянной лестницы
	100мп
	       1,74
	Разборка деревянной лестницы
	
	

	11
	Ремонт ступеней лестницы
	100шт
	       1,74
	Ремонт ступеней лестницы
	доска,брус
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                                                                                              Главный врач ММУ 

 

                                                                                       

       «Татищевская ЦРБ»

 

                                                                                                           р.п. Татищево

 

              __________ Т.П. Сарбаева

 

                1  июня 2007г.

 

 

 

 

Техническое задание №11

 

 

 

1.

 

Объем выдел

енных средств 

–

      

 220 000 рублей.

 

2.

 

Срок выполнения работ 

–

21 день после заключения контракта

 

3.

 

Гарантийные сроки на эксплуатацию 

-

     

120  месяцев

 

4.

 

Требования к разработке сметной документации.

 

 

 

Сметная  документация должна быть составлена на основе смет

но

-

нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью 

соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

 

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, 

сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости 

объемов 

работ Заказчиком рассматриваться не будут.

 

№

 

п/п

 

Наименование

 

учреждения

 

адреса

 

вид 

работ

 

объем

 

лимит

 

финансирования

 

( руб.)

 

1

 

ММУ «Татищевская 

центральная 

районная больница» 

р.п. Татищево

 

412170

 

Саратовская  

обл.

 

р.п. Татищево

 

ул. Мичурина 9

 

ремо

нт

 

дымовой 

трубы 

ЦРБ

 

по 

дефектной 

ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

220 000,00

 

 

5.

 

Дефектная ведомость прилагается.

 

6.

 

Строительный материал за счет подрядчика

 

7.

 

Все строительные материалы должны иметь санитарно

-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора.

 

 

 


Дефектная ведомость по ремонту дымовой трубы                                                        
        ММУ « Татищевская ЦРБ»

	№
п/п
	Описание дефекта
	ед.
изм.        
	количество
	виды работ, которые
необходимо провести
для устранения
	перечень материалов
необходимых для
выполнения работ
	срок
выполне
ния

	1
	Демонтаж дымовой трубы Ф530мм.

	1т.конс-трукции
	2,5
	Демонтаж дымовой трубы Ф530мм.

	
	Срок выполнения работ 15 дней
с момента подписания муниципального контракта

	2
	Разборка фундаментов бутовых

	1м3
	7,5
	Разборка фундаментов бутовых

	
	

	3
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	1м3.      
	2,5
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	
	

	4
	Устройство фундаментов под фабрично заводские трубы бетонных объемом до 50м3
	100м3 бетона
	1,2
	Устройство фундаментов под фабрично заводские трубы бетонных объемом до 50м3
	бетон
железобетон
	

	5
  
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1т
	          0,32          
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	арматура
	

	  6
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25мм
	100шт.

	                1,2

	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25мм
	сварочные 
работы

	

	  7 
	Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А-111 диаметром 14 мм
	т
	               0,32
	Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А-111 диаметром 14 мм
	горячекатная
арматура
	

	  8
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматур
	1т
	                 0,1

	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматур
	анкерные
болты

	

	  9
	Изготовление анкерных шпилек
	1т кон - струкций
	                 0,1
	Изготовление анкерных шпилек

	
	

	10
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250мм из листовой стали высотой до 45м
	1т кон - струкций

	                 2,5
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250мм из листовой стали высотой до 45м

	
	

	11
	Изготовление талрепов
	1т кон - струкций

	             0,152
	Изготовление талрепов

	горячекатная
арматурная
сталь
	

	12
	Установка металлических деталей труб ходовые скобы
	1т дета- лий
	               0,09
	Установка металлических деталей труб ходовые скобы
	ходовые
скобы

	

	13
	Установка металлических деталий труб грозозащита
	100м то-коотводя-щего ка -ната
	               0,07
	Установка металлических деталий труб грозозащита
	токоотводящий
канат

	

	14
	Ходовые скобы
	т
	                 0,9
	Ходовые скобы
	ходовые
скобы
	

	15
	Огрунтовка металлических поверхно- стей за один раз грунтовкой ХС-059
	100м2
	               0,85
	Огрунтовка металлических поверхно- стей за один раз грунтовкой ХС-059
	грунтовка
ХС-059

	

	16
	Окраска металлических
огрунтованных поверх – ностей эмалью КО-811

	100м2
	               0,85
	Окраска металлических
огрунтованных поверх – ностей эмалью КО-811

	эмаль
КО-811

	

	17
	Монтаж газахода
	1т кон - струкций

	             0,225
	Монтаж газахода
	
	

	18
	Устройство отмостки
	100м2
	                0,1
	Устройство отмостки
	цемент
песок

	

	19
	Устройство подливки толщиной 20мм
	100м2
	               0,15
	Устройство подливки толщиной 20мм
	цемент
песок

	


2.3. Формы  для заполнения

Форма № 1

Наименование участника _____________________________________

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В единую комиссию: ______________________________                         Дата____________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________[фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное] по лоту №_________ на следующих условиях: 

	1.


	Цена
	___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек)




Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по  муниципальному контракту: 

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

 
Мы принимаем на себя следующие обязательства: (сроки выполнения работ, гарантия качества выполненныхработ и прочие обязательства).

Стоимость  соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Форма №2

Наименование участника ______________

Календарный план-график  выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

ЛОТ №

начало ________
окончание ______________

	Наименование (товара, работ, услуг)
	Объем (поставки, работ, услуг)
	График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы)

	
	Единица измерения
	Кол-во 
	Стоимость тыс. руб.
	дни
	и т.д.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Форма №3

Наименование участника ______________

СМЕТА

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Форма №4                   АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
	

	
	

	2. Регистрационные данные:

2.1. Дата, место и орган регистрации

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
	

	2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) 
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	3. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 



	4. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	

	5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	6. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  на усмотрение участников могут быть представлены следующие документы, заверенные соответствующими органами:

 формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

· акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации;

· не  проведение в отношении участника процедуры банкротства;

· не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации


___________________        _____________________

                                                                                      

      
     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.
Главный бухгалтер



___________________        _____________________

                                                                                            

       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
Форма №5                                        ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе 

на заключение муниципального контракта 

_______________________________________
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия  

______________________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в   конкурсе _____________________________________________________________

                                                           [указать название конкурса]

 нами направляются ниже перечисленные документы.

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1
	Конкурсное предложение (форма №1)
	

	2
	Анкета Участника размещения заказа (форма№4)
	

	3
	Календарный план выполнения работ  (форма№2)
	

	4
	Смета (форма №3)
	

	5
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
	

	6
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) 
	

	7
	Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
	

	8
	Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям

(отсутствие задолженности по начисленным налогам, не приостановление деятельности участника, не проведение ликвидации участника- юр.лица или не проведение в отношении участника процедуры банкротств )
	

	9
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа
	


Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на проведение  ремонта здания муниципального медицинского 

учреждения «Татищевская Центральная районная больница»

р.п. Татищево                                                                        «___»  _________ 2007 год


Администрация Татищевского  муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  Татищевского муниципального района Саратовской области_____________________, действующего  на   основании Устава, а также  ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный представитель Заказчика», в лице директора_________________________________,  действующ____ на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________________действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  результатов открытого конкурса  _____________________________________ для нужд Заказчика, и  в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

1.Предмет настоящего контракта

1.1.  Уполномоченный представитель Заказчика поручает, а Исполнитель  принимает на  себя  обязательства на выполнение работ, согласно техническому заданию и сметы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с  Уполномоченным  представителем Заказчика;

1.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязуется принять результат работ и  оплатить выполненные  работы в соответствии с п.3 настоящего Контракта;

1.4. Заказчик  осуществляет контроль за выполнением условий настоящего Контракта всеми сторонами.

                                          2.Сроки выполнения работ


2.1. Календарные сроки выполнения работ  определены сторонами:

- продолжительность производства работ, согласно календарному плану

оказания услуг  - _________;

- начало производства работ- с момента вступления настоящего Контракта в силу, согласно п.11.1;

- окончание производства работ - согласно календарному плану оказания услуг;


2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена  работ по  контракту и порядок их оплаты


3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет и составляет:______________________________________________________________

включая  НДС. Цена твердая и изменению не подлежит;


3.2. Авансирование со  стороны  Уполномоченного представителя Заказчика в размере не более  30 %;


3.3. Уполномоченный представитель Заказчика оплачивает Исполнителю фактически выполненные  работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением, Уполномоченным представителем  Заказчика на расчетный счет Исполнителя;


3.4. Исполнитель организует производство работ в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Уполномоченным представителем Заказчика;


3.5. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Исполнителя осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4. Права и обязанности сторон


4.1. Исполнитель обязан:


4.1.1. Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением  субподрядных организаций, по согласованию с  Уполномоченным представителем Заказчика, в полном объеме  и в сроки, оговоренные в п.2.1. настоящего Контракта;


4.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика, Уполномоченного представителя  Заказчика предоставить ему эти документы;


4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;


4.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить  их уборку;


4.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя дефекты, обнаруженные в течение ____ (____) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.


4.2.Уполномоченный представитель Заказчика  обязан: 


4.2.1. Произвести окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета  Исполнителе;.


4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя; 


4.2.3. На период производства работ обеспечить Исполнителю возможность подключения электрооборудования и электроинструмента;


4.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ;


4.2.5. В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи  выполненных  работ направить Исполнителю  подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.


4.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право: 

          4.3.1.  Потребовать устранения обнаруженных дефектов


4.3.2.  Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения  ущерба;

5. Приемка и сдача работ.


5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителем  Исполнителя, Уполномоченного представителя Заказчика и Заказчиком по окончанию работ в соответствии с графиком производства работ и оформляется актом приемки-сдачи работ;


5.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта  приемки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Исполнителю,  Уполномоченному представителю Заказчика и Заказчику.


5.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют  акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их  устранения.


5.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта  приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя Уполномоченного  представителя Заказчика, Заказчика и Исполнителя.

6. Гарантия качества работ


6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-прниемки приемочной комиссией. 

7. Ответственность сторон


7.1. За нарушение Исполнителем сроков: начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных  Уполномоченным представителем Заказчика, других обязательств, установленных в Контракте, Исполнитель уплачивает  Уполномоченному представителю Заказчика неустойку в размере ____от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по ____за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается  за каждое нарушение в отдельности.


7.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств надлежащим образом.


7.3. Исполнитель несет ответственность за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.


7.4. Исполнитель несет ответственность за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в период выполнения работ.


7.5. В случае, если Уполномоченным представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет  обязан в согласованный срок устранить недостатки  работ  для обеспечения их надлежащего качества.

8. Порядок разрешения споров

         При возникновении  между сторонами каких-либо разногласий при выполнения настоящего Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

                                             9. Расторжение контракта

        Заказчик, Уполномоченный представитель  Заказчика  вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика и Уполномоченного представителя Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3. При этом Контракт  считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 7.1 настоящего Контракта.

10. Форс-мажор

         10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого  будут действовать такие обстоятельства или их последствия.


10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

                     11. Срок действия настоящего контракта и прочие условия.


11.1 Настоящий Контракт вступает  в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2007 г. 


11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено  условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.


11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

          11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
	Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района

Саратовской области                              


	Уполномоченный представитель Заказчика:


	Исполнитель:



	412 170 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Советская,13 ИНН 6434010394  КПП 643401001, л.сч. 005010051 р/сч. 40204810800000000061 БИК 046311001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов

М.П._______________

                подпись


	М.П._______________

              подпись


	М.П._______________

              Подпись










_1242829475.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание по лоту №4


1. Объем выделенных средств –       945 248 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы отопления в поликлинике

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		945 248,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242882207.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание  по лоту №6


1. Объем выделенных средств –      290 043 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы канализации в здании поликлиники

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		290 043,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242882450.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1 июня 2007г.


Техническое задание по лоту №8


1. Объем выделенных средств –       440050 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы отопления в гинекологии и родильном отделении

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		440 050,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242883402.doc
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                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание №10


1. Объем выделенных средств –       130 000 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     120  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


водонапорной башни и скважины ЦРБ

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		130 000,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242883652.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание №11


1. Объем выделенных средств –       220 000 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     120  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


дымовой трубы ЦРБ

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		220 000,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242882628.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание по лоту №9


1. Объем выделенных средств –       110442 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы канализации в гинекологии и родильном отделении

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		110 442,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.
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                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание  №7


1. Объем выделенных средств –       188 392 рублей.

2. Срок выполнения работ –14 дней после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы водоснабжения в гинекологии и родильном отделении

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		188 392,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.
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                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1  июня 2007г.


Техническое задание  №5


1. Объем выделенных средств –       350 589 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


системы водоснабжения в здании поликлиники

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		350 589,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.
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                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                 1   июня 2007г.


Техническое задание по лоту №2


1. Объем выделенных средств –        1 783 939  рублей.

2. Срок выполнения работ –30 дней после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -    240  месяцев.

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		реконструкция


кровли здания поликлиники

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		1 783 939,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242829269.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1 июня 2007г.


Техническое задание по лоту №3


1. Объем выделенных средств –        217 406 рублей.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


помещения ЦСО в здании поликлиники

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		217 406,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



_1242828729.doc
                           «УТВЕРЖДАЮ»                  


                                                                                              Главный врач ММУ 


                                                                                              «Татищевская ЦРБ»


                                                                                                           р.п. Татищево


              __________ Т.П. Сарбаева


                1 июня 2007г.


Техническое задание  по лоту №1


1. Объем выделенных средств –        1068645 руб.

2. Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта


3. Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

4. Требования к разработке сметной документации.


Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.


Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.


		№


п/п

		Наименование


учреждения

		адреса

		вид работ

		объем

		лимит


финансирования


( руб.)



		1

		ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево

		412170


Саратовская  обл.


р.п. Татищево


ул. Мичурина 9

		ремонт


помещений детской консультации


в поликлиники

		по дефектной ведомости

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		1 068 645,00





5. Дефектная ведомость прилагается.


6. Строительный материал за счет подрядчика


7. Все строительные материалы: лакокрасочные изделия (краска, шпатлевка, грунтовка), полимерные материалы, керамические изделия, гипсокартон, МДФ панели, ДСП, подвесное потолочное покрытие типа «Амстронг», деревянные изделия и материалы, линолеум, пластиковые оконные блоки, клей плиточный и т.д. должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.



